



Construtora Ltda

CNPJ: 33.246.914/0001-96

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 04/2024
CARTA PROPOSTA

À Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itaí
Prezados Senhores:

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento/prestação dos serviços objeto da **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 04/2024**, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: M6 CONSTRUTORA LTDA

NOME DA EMPRESA: M6 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 33.246.914/0001-96 I.E. 274.011.727.116

REPRESENTANTE e CARGO: MATHEUS NERES BARBOSA DE LIMA, SÓCIO PROPRIETÁRIO

RG nº 40.390.687-8 CPF nº 454.345.888-51

ENDEREÇO e TELEFONE: Chácara Carvalho, s/n, bairro Lageado, Coronel Macedo/SP, CEP 18745-000, (14) 99753-6574

BANCO: Sicredi - AGÊNCIA: 0753 - CONTA CORRENTE: 60597-2

Obra: EXECUÇÃO DE REFORMA NOS ESPAÇOS FÍSICOS DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

A **M6 CONSTRUTORA LTDA**, com sede na cidade de Coronel Macedo, CNPJ n.º 33.246.914/0001-96, neste ato representada por **MATHEUS NERES BARBOSA DE LIMA**, abaixo assinado, propõe a Execução da obra pelo valor de **R\$ 215.767,92 (duzentos e quinze mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos)**.

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA PROPOSTA: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA IMPRESSA; CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Itaí, 10 de junho de 2024.

MATHEUS NERES BARBOSA
DE LIMA:45434588851

Assinado de forma digital por
MATHEUS NERES BARBOSA DE

LIMA:45434588851

Dados: 2024.06.10 22:33:45 -03'00'

M6 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ n.º 33.246.914/0001-96

Matheus Neres Barbosa de Lima

RG nº 40.390.687-8

M6 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 33.246.914/0001-96 I.E. 274.011.727.116

Chácara Carvalho, s/n, bairro Lageado, Coronel Macedo/SP, CEP 18745-000,

Email: m6.construtora.eireli@gmail.com Telefone: (14) 99753-6574

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DOS ESPAÇOS FÍSICOS DA SANTA CASA
LOCAL: Rodovia SP 255, km 299k, Chácara Santo Antônio, CEP: 18.734-032, Itai-SP
BDI: 26%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR			
						UNITÁRIO	SEM BDI	TOTAL COM BDI	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 913,45	R\$ 5.398,49	R\$ 6.802,10	
1.2	CDHU	02.02.160	Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²	UN/MES	3,00	R\$ 857,40	R\$ 2.533,62	R\$ 3.192,36	
1.3	CDHU	02.03.080	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	M2	6,00	R\$ 42,77	R\$ 252,77	R\$ 318,49	
1.4	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	20,00	R\$ 104,32	R\$ 2.055,10	R\$ 2.589,43	
1.5	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	5,00	R\$ 19,56	R\$ 96,33	R\$ 121,38	
1.6	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	25,00	R\$ 11,73	R\$ 288,85	R\$ 363,95	
1.7	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	22,90	R\$ 27,39	R\$ 617,82	R\$ 778,45	
1.8	CDHU	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	61,00	R\$ 17,35	R\$ 1.042,47	R\$ 1.313,51	
1.9	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	1.128,00	R\$ 5,51	R\$ 6.122,05	R\$ 7.713,78	
Subtotal 01			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 18.407,50	R\$ 23.193,45
2.0			INFRAESTRUTURA						
2.1	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	10,00	R\$ 715,54	R\$ 7.048,07	R\$ 8.880,57	
2.2	CDHU	32.16.060	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster	M2	118,00	R\$ 90,75	R\$ 10.547,87	R\$ 13.290,32	
Subtotal 02			INFRAESTRUTURA					R\$ 17.595,94	R\$ 22.170,89
3.0			SUPERESTRUTURA						
3.1	CDHU	11.20.130	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	M	20,00	R\$ 318,93	R\$ 6.282,92	R\$ 7.916,48	
Subtotal 03			SUPERESTRUTURA					R\$ 6.282,92	R\$ 7.916,48
4.0			ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS						
4.1	CDHU	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	10,85	R\$ 298,23	R\$ 3.187,26	R\$ 4.015,95	
4.2	CDHU	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	6,72	R\$ 507,71	R\$ 3.360,63	R\$ 4.234,39	
4.3	CDHU	25.02.010	Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial	M2	1,90	R\$ 511,14	R\$ 956,60	R\$ 1.205,32	
4.4	CDHU	25.02.042	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida	M2	11,28	R\$ 900,10	R\$ 10.000,83	R\$ 12.601,05	
4.5	CDHU	25.01.090	Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial	M2	12,30	R\$ 394,64	R\$ 4.781,26	R\$ 6.024,39	
4.6	CDHU	25.20.020	Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio	M2	23,15	R\$ 189,15	R\$ 4.313,14	R\$ 5.434,56	
Subtotal 04			ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS					R\$ 26.599,72	R\$ 33.515,66
5.0			COBERTURA						
5.1	CDHU	16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	13,00	R\$ 89,95	R\$ 1.151,81	R\$ 1.451,28	
Subtotal 05			COBERTURA					R\$ 1.151,81	R\$ 1.451,28
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
6.1	CDHU	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepôr com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	29,00	R\$ 302,80	R\$ 8.649,48	R\$ 10.898,34	
6.2	CDHU	41.11.712	Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W	UN	6,00	R\$ 145,86	R\$ 862,03	R\$ 1.086,16	

6.3	CDHU	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W	UN	24,00	R\$ 323,81	R\$ 7.654,87	R\$ 9.645,14
6.4	CDHU	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED	UN	2,00	R\$ 254,05	R\$ 500,48	R\$ 630,60
Subtotal 06			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 17.666,86	R\$ 22.260,24
7.0			PINTURA					
7.1	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M²	22,35	R\$ 13,34	R\$ 293,68	R\$ 370,04
7.2	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	987,00	R\$ 30,57	R\$ 29.720,00	R\$ 37.447,20
7.3	CDHU	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	M²	1085,00	R\$ 26,44	R\$ 28.257,09	R\$ 35.603,93
7.4	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M²	564,12	R\$ 32,34	R\$ 17.970,00	R\$ 22.642,20
Subtotal 07			PINTURA				R\$ 76.240,77	R\$ 96.063,37
8.0			LIMPEZA					
8.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	600,00	R\$ 12,35	R\$ 7.298,85	R\$ 9.196,55
Subtotal 03			LIMPEZA				R\$ 7.298,85	R\$ 9.196,55
TOTAL GERAL								R\$ 215.767,92

Itaí/SP, 10 de junho de 2024.

ALAN JUNIOR
LOURENCO:41557
046840

Assinado de forma digital por
ALAN JUNIOR
LOURENCO:41557046840
Dados: 2024.06.10 22:29:14
-03'00'

Alan Junior Lourenço
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5070507852

MATHEUS NERES
BARBOSA DE
LIMA:45434588851

Assinado de forma digital por
MATHEUS NERES BARBOSA
DE LIMA:45434588851
Dados: 2024.06.10 22:29:23
-03'00'

Matheus Neres Barbosa de Lima
Administrador / Proprietário
CPF: 454.345.888-51



Construtora LTDA
CNPJ: 33.246.914/0001-96

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DOS ESPAÇOS FÍSICOS DA SANTA CASA
LOCAL: Rodovia SP 255, km 299k, Chácara Santo Antônio, CEP: 18.734-032, Itaí-SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.193,45	10,75%	R\$ 16.235,42	R\$ 4.638,69	R\$ 2.319,35	R\$ 23.193,45
				70,00%	20,00%	10,00%	100,00%
02.00	INFRAESTRUTURA	R\$ 22.170,89	10,28%	R\$ -	R\$ 22.170,89	R\$ -	R\$ 22.170,89
				0%	100%	0%	100,00%
03.00	SUPERESTRUTURA	R\$ 7.916,48	3,67%	R\$ -	R\$ 7.916,48	R\$ -	R\$ 7.916,48
				0%	100%	0%	100,00%
04.00	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 33.515,66	15,53%	R\$ 10.054,70	R\$ 10.054,70	R\$ 13.406,26	R\$ 33.515,66
				30%	30%	40%	100,00%
05.00	COBERTURA	R\$ 1.451,28	0,67%	R\$ 1.451,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.451,28
				100%	0%	0%	100,00%
06.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 22.260,24	10,32%	R\$ 4.452,05	R\$ 6.678,07	R\$ 11.130,12	R\$ 22.260,24
				20%	30%	50%	100,00%
07.00	PINTURA	R\$ 96.063,37	44,52%	R\$ 19.212,67	R\$ 28.819,01	R\$ 48.031,69	R\$ 96.063,37
				20%	30%	50%	100,00%
08.00	LIMPEZA	R\$ 9.196,55	4,26%	R\$ 1.839,31	R\$ 2.758,97	R\$ 4.598,28	R\$ 9.196,55
				20%	30%	50%	100,00%
TOTAL		R\$ 215.767,92	100,00%	R\$ 53.245,43	R\$ 83.036,81	R\$ 79.485,69	R\$ 215.767,92

Itaí/SP, 10 de junho de 2024.

ALAN JUNIOR

LOURENCO:41557

046840

Assinado de forma digital por
ALAN JUNIOR
LOURENCO:41557046840
Dados: 2024.06.10 22:29:42
-03'00'

Alan Junior Lourenço
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5070507852

MATHEUS NERES

BARBOSA DE

LIMA:45434588851

Assinado de forma digital por
MATHEUS NERES BARBOSA
DE LIMA:45434588851
Dados: 2024.06.10 22:29:52
-03'00'

Matheus Neres Barbosa de Lima
Administrador / Proprietário
CPF: 454.345.888-51